

# Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

«30» декабря 2020 г.

№ 056-09-2021-088

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Каграманяна Игоря Николаевича, действующего на основании Доверенность от 24.12.2020 № 107Д, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Добровольского Алексея Альбертовича, действующего на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 мая 2016 года №231-рп, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", приведенными в приложении № 11(2) к государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2021 - 2023 годах бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии на финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 056, раздел 09, подраздел 09, целевая статья 01К1153650,

вид расходов 523 в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность).

1.3. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 337-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение".

## II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2021 году 1 217 608 800 (один миллиард двести семнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в 2022 году 1 217 608 800 (один миллиард двести семнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в 2023 году 1 217 608 800 (один миллиард двести семнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с настоящим Соглашением исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями, составляет в 2021 году не более 468 859 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в 2022 году не более 468 859 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в 2023 не более 468 859 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, указанной в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, указанного в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

2.3. Объем средств, планируемых к предоставлению из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации за пределами планового периода, в соответствии с ведомственной целевой программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 1365, и объем средств, планируемых на исполнение расходных обязательств Субъекта Российской Федерации за пределами планового периода в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 337-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение", указаны в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

2.4. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства в отношении каждого объекта капитального строительства приведена в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

### III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации Программы модернизации первичного звена здравоохранения, содержащей перечень мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), а также перечень мероприятий, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанная в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях

софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется на единый счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, открытый ДЕПАРТАМЕНТУ ФИНАНСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных финансовым органом Субъекта.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:

3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации.

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации указанному в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями.

3.3.3. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление Субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется при отсутствии в федеральной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление Субсидии согласно информации, представляемой Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

#### IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 годов, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.3.1. Обеспечивать заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Министерство от Субъекта информации о необходимости внесения изменений в состав расходных обязательств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, определенный субъектом Российской Федерации.

4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19, 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о причинах такого приостановления.

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий предоставления Субсидии.

4.3. Субъект обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16, 19, 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.5. Обеспечивать установление в договоре (государственном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, авансовых платежей в размере, не превышающем размера, установленного подпунктом "в(2)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.6. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования.

4.3.7. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о (об):

- расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 11 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению № 12 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (ежемесячные отчеты - не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты - не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом);

- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия:

- по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 13 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.9. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, и настоящим Соглашением:

4.3.10.1. Использовать средства субсидии на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества медицинских организаций первичного звена здравоохранения в целях проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества медицинских организаций, в которых непосредственно осуществляется оказание медицинской помощи и которые имеют показатель износа в диапазоне от 40 до

80 процентов.

4.3.10.2. Проводить капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций по цене, не превышающей установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предельной стоимости капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации.

4.3.10.3. Осуществлять строительство и укомплектование оборудованием новых объектов медицинской инфраструктуры, в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, при наличии необходимого количества медицинских и иных работников, обладающих соответствующей квалификацией.

4.3.10.4. Обеспечивать при оснащении медицинским оборудованием реализацию мероприятий по подготовке в медицинских организациях, подведомственных субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, помещений для установки такого оборудования с учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.10.5. Обеспечивать укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками не менее 95 процентов (в соответствии с федеральным проектом "Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами").

4.3.10.6. Обеспечивать за счет средств бюджета Субъекта проведение работ по демонтажу устаревшего и подлежащего замене оборудования и подготовке помещений для размещения планируемого к закупке оборудования.

4.3.10.7. Обеспечивать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации разработку проектной и (или) сметной документации по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества.

4.3.10.8. Обеспечивать своевременное проведение мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, приоритетному ремонту и строительству автомобильных дорог регионального и местного значения для доезда до медицинских организаций, в том числе вновь создаваемых.

4.3.10.9. Проводить капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, перечень которых одобрен межведомственной рабочей группой по проведению экспертизы региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и направлен информационными письмами Министерства.

4.3.11. Обеспечивать результативность, адресность, целевой характер и экономическую эффективность использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

4.4. Субъект вправе:

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

## V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального

бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

## VI. Иные условия

### 6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является **ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**;

6.2. Субъект обеспечивает представление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»:

- информации в соответствии с перечнем оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, утверждаемым Министерством, о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования и информации о плановом количестве единиц автомобильного транспорта, которыми планируется оснастить медицинские организации в финансовом году, по форме согласно приложениям № 5 и № 6 соответственно к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью, не позднее 25 января финансового года;

- уточненной информации в соответствии с перечнем оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, утверждаемым **МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**, о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования и информации о плановом количестве единиц автомобильного транспорта, которыми планируется оснастить медицинские организации в финансовом году, по форме согласно приложениям № 5 и № 6 соответственно к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью, не позднее 1 июля финансового года;

- отчета о количестве единиц приобретенного оборудования и автомобильного транспорта по форме согласно приложениям № 7 и № 8 соответственно к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего после отчетного;

- отчета о плановом кадровом обеспечении медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, по форме согласно приложению № 9 к настоящему Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью, ежегодно не позднее 1 июля финансового года;

- отчета о кадровом обеспечении медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, по форме согласно приложению № 9 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, ежегодно не позднее 25 января финансового года;

- отчета о кадровом обеспечении медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, по форме согласно приложению № 10 к настоящему Соглашению,

являющегося его неотъемлемой частью, за отчетный период ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

6.3. В случае наличия дефицита финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий на очередной финансовый год и плановый период, Субъект обеспечивает представление при заключении соглашения ежегодный график ликвидации дефицита финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий за счет бюджетных ассигнований бюджета Субъекта, далее ежегодно не позднее 1 декабря года, предшествующего текущему году финансирования.

6.4. Субъект несет ответственность за:

6.4.1. Внесение достоверных сведений (в том числе медико-технических показателей) об объектах капитального строительства (реконструкции) и их соответствия требованиям действующего законодательства, настоящего Соглашения и принципам модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» (далее – Принципы модернизации).

6.4.2. Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием при реализации региональных программ модернизации первичного звена по перечню, утвержденному Министерством в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством.

6.4.3. Соответствие перечня закупаемого оборудования перечню, утвержденному Министерством в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством.

6.4.4. Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

6.4.5. Соответствие объектов капитального строительства (реконструкции) и объектов капитального ремонта перечню мероприятий, одобренных межведомственной рабочей группой, проектным комитетом по национальному проекту "Здравоохранение" и перечню мероприятий, утвержденному правовым актом Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

6.5. Субъект обеспечивает представление данных в информационной системе Министерства для осуществления мониторинга реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.

6.6. Контроль за соблюдением условий, целей предоставления иных межбюджетных трансфертов и порядка их использования, а также за осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

6.7. Субъект обеспечивает в срок не позднее 1 марта 2021 года разработку, согласование с МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и утверждение актом органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья Ханты-Мансийского автономного округа - Югры плана мероприятий по укомплектованию медицинскими работниками медицинских организаций, предусмотренных перечнем мероприятий в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Соглашения, включающего мероприятия по подготовке медицинских кадров для вновь создаваемых объектов здравоохранения.

6.8. Субъект предусматривает промежуточные контрольные сроки исполнения мероприятий по укомплектованию работниками медицинских организаций, в срок не позднее 30 дней до окончания реализации мероприятий, установленных региональной программой развития первичного звена здравоохранения.

6.9. Субъект обеспечивает соответствие схем территориального планирования и карт размещения объектов здравоохранения сведениям, указанным в геоинформационной подсистеме единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

## VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, предусмотренных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, пунктом 7.3.1 настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.3.1. Предложения по изменению условий настоящего Соглашения, предусматривающее перераспределение размера Субсидии между текущим и плановым периодом в связи с отсутствием на 1 июля текущего финансового года заключенных получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) государственных (муниципальных) контрактов, предметом которых является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в целях софинансирования капитальных вложений, в который предоставляется Субсидия, направленные Субъекту Министерством в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», рассматриваются и подписываются Субъектом в течение 10 рабочих дней со дня получения такого дополнительного соглашения.

7.3.2. Министерство в случаях, предусмотренных Положением о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, вправе в одностороннем порядке уменьшить размер Субсидии, изменив условия настоящего Соглашения путем формирования и направления Субъекту уведомления об изменении условий соглашения с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Такие изменения вступают в силу с даты внесения сведений об этом уведомлении в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов использования Субсидии, а также продление сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также в случае сокращения размера Субсидии.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2021 - 2023 годы объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

7.8. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в связи с передачей Субъекту автомобильного транспорта Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с отдельными решениями Правительства Российской Федерации.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

<p><b>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b></p>	<p><b>ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ</b></p>
<p>Место нахождения: 127994, ГОРОД. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК РАХМАНОВСКИЙ, ДОМ 3/25, СТР.1;2;3;4</p>	<p>Место нахождения: 628011, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ МИРА, 5</p>
<p>Банковские реквизиты: Действует до «30» июня 2021 г.: БИК 047162000 Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК  р/с 40105810100000010001 л/с 14871056010 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАНТЫ- МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ  Действует с «1» января 2021 г.: БИК ТОФК 007162163 Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре г. Ханты-Мансийск  Единый казначейский счет 40102810245370000007  Казначейский счет 03211643000000018700 л/с 14871056010 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ХАНТЫ- МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ  ИНН 7707778246 КПП 770701001 ОГРН 1127746460896</p>	<p>Банковские реквизиты: Действует до «30» июня 2021 г.: БИК 047162000 Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК  р/с 40201810365770500001 л/с 04872005430 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  Действует с «1» января 2021 г.: БИК ТОФК 007162163 Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре г. Ханты-Мансийск  Единый казначейский счет 40102810245370000007  Казначейский счет 03221643718000008700 л/с 04872005430 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  ИНН 8601009620 КПП 860101001 ОГРН 1028600516053</p>

ОКТМО 45382000

ОКТМО 71871000001

КБК доходов 500 2 02 25365 02 0000 150

### IX. Подписи Сторон

<b>МИНЗДРАВ РОССИИ</b>	<b>ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ</b>
_____/И.Н. Каграманян	_____/А.А. Добровольский

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D63E622107E150000000C200060002

Владелец: Каграманян Игорь Николаевич

Действителен: с 09.06.2020 до 09.06.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D2FFB5009FAVE1844E875D69B22D

Владелец: Добровольский Алексей Альбертович

Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021

**Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), финансируемых из федерального бюджета**

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ</u>
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</u>
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	<u>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u> (Министерство, Агентство, Служба)
Наименование федерального проекта	_____
Наименование регионального проекта	_____
Вид документа	<u>0</u> (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Коды
по Сводному реестру 74202988
по ОКТМО 71800000
по Сводному реестру 00100056
по БК
по БК
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия										Уровень софинансирования, %					Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)				
				всего					из них в размере Субсидии					2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
наименование	код по БК			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций	0101	213 408 00,00	189 762 00,00	243 755 700,00	324 664 400,00	290 891 700,00	82 176 000,00	73 070 800,00	93 861 900,00	125 017 100,00	112 012 400,00	38,51	38,51	38,51	38,51	38,51					
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0102	25 600 100,00	17 800 100,00	7 700 000,00	2 199 900,00	0,00	9 857 700,00	6 854 200,00	2 965 000,00	847 100,00	0,00	38,51	38,51	38,51	38,51	0,00					

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия										Уровень софинансирования, %					Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)				
				всего					из них в размере Субсидии					2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
наименование	код по БК			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации	0103	654 600 600,00	41 086 700,00	28 545 100,00	163 291 300,00	350 100,00	252 064 100,00	15 821 100,00	10 991 700,00	62 877 900,00	134 800,00	38,51	38,51	38,51	38,51	38,50					
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого:				893 608 700,00	248 648 800,00	280 000 800,00	490 155 600,00	291 241 800,00	344 097 800,00	95 746 100,00	107 818 600,00	188 742 100,00	112 147 200,00	x	x	x	x	x					

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА - ЮГРЫ  
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D2FFB5009FABE1844E875D69B22D  
Владелец: Добровольский Алексей Альбертович

Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D63E622107E150000000C200060002  
Владелец: Каграманян Игорь Николаевич

Действителен: с 09.06.2020 до 09.06.2021

**Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из федерального бюджета**

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ</u>
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</u>
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	<u>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u> (Министерство, Агентство, Служба)
Наименование федерального проекта	_____
Наименование регионального проекта	_____
Вид документа	<u>0</u> (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Коды
по Сводному реестру 74202988
по ОКТМО 71800000
по Сводному реестру 00100056
по БК
по БК
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

**1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)				Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия										Уровень софинансирования, %					Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)					
			наименование	код по БК	наименование	уникальный код		местонахождение по ОКТМО		адрес в соответствии с ФИАС	всего					из них в размере Субсидии												
код	наименование	2021 г.					2022 г.	2023 г.	2024 г.		2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Поликлиника	271812151051200002	71812151051	пгт Березово	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Сургутский, городское поселение Федоровский, поселок городского типа Федоровский, улица Федорова, здание 2	0101	15 000 000	220 000 000	80 000 000	51 960 000	0,00	5 775 957,00	84 714 331,00	30 805 247,00	20 011 078,00	0,00	38,51	38,51	38,51	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Березовская районная больница" Врачебная амбулатория п.Сосьва	271812420106200001	71812420106	п Сосьва	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, поселок Сосьва, улица Сосьвинская, дом 6	0101	0,00	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)				Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия										Уровень софинансирования, %					Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)							
			наименование	код по БК	наименование	уникальный код		местонахождение по ОКТМО		адрес в соответствии с ФИАС	всего					из них в размере Субсидии														
код	наименование	2021 г.					2022 г.	2023 г.	2024 г.		2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.				
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника	271812151051200001	71812151051	пгт Березово	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Березовский, городское поселение Березово, поселок городского типа Березово, улица Ленина, здание 56	0101	6 000 000,00	56 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 392,00	21 933 324,00	0,00	0,00	0,00	38,51	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Кондинская районная больница" Врачебная амбулатория в с. Болчары	271816408101200001	71816408101	с Болчары	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Кондинский, сельское поселение Болчары, село Болчары, улица Комсомольская, дом 7	0101	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 954 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лянтгорская городская больница" Центр здоровья	271826105001200001	71826105001	г Лянтгор	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лянтгор, ул.Назаргалеева, 7	0101	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Белогорье	271829416106200001	71829416106	д Белогорье	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Ханты-Мансийский, сельское поселение Луговской, деревня Белогорье, улица Мира, домовладение 23	0101	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)				Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия										Уровень софинансирования, %					Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)								
			наименование	код по БК	наименование	уникальный код		местонахождение по ОКТМО		адрес в соответствии с ФИАС	всего					из них в размере Субсидии															
код	наименование	2021 г.					2022 г.	2023 г.	2024 г.		2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Согом	271829434101200001	71829434101	д Согом	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Ханты-Мансийский, сельское поселение Согом, деревня Согом, улица Центральная, дом 18	0101	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ягурьях	271829416121200001	71829416121	д Ягурьях	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Ханты-Мансийский, сельское поселение Луговской, деревня Ягурьях, переулок Береговой, владение 1	0101	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр общей врачебной практики" Поликлиника п.Мульмья	271816423101200001	71816423101	п Мульмья	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Кондинский, сельское поселение Мульмья, поселок Мульмья, улица Лесная, дом 4В	0101	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 253 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Поликлиника	271826165051200001	71826165051	пгт Федоровский	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Сургутский, городское поселение Федоровский, поселок городского типа Федоровский, улица Пионерная, здание 3А	0101	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 759 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)				Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия										Уровень софинансирования, %					Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)					
наименование	код по БК		наименование	уникальный код	местонахождение по ОКТМО			адрес в соответствии с ФИАС	всего					из них в размере Субсидии														
					код	наименование			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Филиал в деревне Рускинской	271826430101200001	71826430101	д Рускинская	анты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Сургутский, сельское поселение Рускинская, деревня Рускинская, улица Набережная, дом 3	0101	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 793 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нефтеюганская районная больница" Поликлиника	271818157051200001	71818157051	пгт Пойковский	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Нефтеюганский, городское поселение Пойковский, поселок городского типа Пойковский, микрорайон 3-й, строение 122	0101	25 000 000,00	50 000 000,00	660 000 000,00	717 062 800,00	710 062 800,00	9 626 635,00	19 253 269,00	254 143 153,00	276 116 062,00	273 420 605,00	38,51	38,51	38,51	38,51	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" Поликлиника филиал в п. Приобье	271821156051200001	71821156051	пгт Приобье	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Октябрьский, городское поселение Приобье, поселок городского типа Приобье, улица Центральная, дом 11	0101	15 000 100,00	35 000 000,00	160 000 000,00	174 266 000,00	164 265 000,00	5 776 019,00	13 477 288,00	61 610 461,00	67 103 804,00	63 252 765,00	38,51	38,51	38,51	38,51	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)				Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия										Уровень софинансирования, %					Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)									
			наименование	код по БК	наименование	уникальный код		местонахождение по ОКТМО		адрес в соответствии с ФИАС	всего					из них в размере Субсидии																
код	наименование	2021 г.					2022 г.	2023 г.	2024 г.		2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.						
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" участковая больница (амбулатория) филиал в с. М-Атлым	271821416101200002	71821416101	с Малый Атлым	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Октябрьский, сельское поселение Малый Атлым, село Малый Атлым, улица Обская, строение 11	0101	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" Филиал врачебная амбулатория в п. Сергино	271821432101200001	71821432101	п Сергино	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Октябрьский, сельское поселение Сергино, поселок Сергино, улица Центральная, дом 6	0101	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Кондинская районная больница" Врачебная амбулатория в с. Леуши	271816416101200001	71816416101	с Леуши	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Кондинский, сельское поселение Леуши, село Леуши, улица Новая, здание 14	0101	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Югорская городская больница" Терапевтическое отделение поликлиники	271887000001200001	71887000001	г Югорск	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Югорск, город Югорск, улица Попова, дом 29	0101	13 000 000,00	200 000 000,00	37 608 000,00	0,00	0,00	5 005 850,00	77 013 077,00	14 481 539,00	0,00	0,00	38,51	38,51	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)				Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия										Уровень софинансирования, %					Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)					
наименование	код по БК		наименование	уникальный код	местонахождение по ОКТМО			адрес в соответствии с ФИАС	всего					из них в размере Субсидии														
					код	наименование			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Лангепасская городская больница" врачебная амбулатория с. Локосово	271826416101200001	71826416101	с Локосово	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Сургутский, сельское поселение Локосово, село Локосово, улица Советская, дом 28	0101	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 282 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:								324 000 100,00	968 960 000,00	937 608 000,00	943 296 800,00	874 327 800,00	124 761 200,00	373 112 900,00	361 040 400,00	363 230 944,00	336 673 370,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Справочно:

Код строки	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)								Заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения		
	наименование	уникальный код	местонахождение по ОКТМО		адрес в соответствии с ФИАС	мощность			требуется -«да»; не требуется -«нет»	номер	дата
			код	наименование		единица измерения		значение			
						наименование	код по ОКЕИ				
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9
0101	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Поликлиника	27181215105120002	71812151051	пгт Березово	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Сургутский, городское поселение Федоровский, поселок городского типа Федоровский, улица Федорова, здание 2	Квадратный метр	055	4587,1	нет		
0101	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Березовская районная больница" Врачебная амбулатория п.Сосьва	27181242010620001	71812420106	п Сосьва	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, поселок Сосьва, улица Сосьвинская, дом 6	Квадратный метр	055	400	нет		
0101	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника	27181215105120001	71812151051	пгт Березово	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Березовский, городское поселение Березово, поселок городского типа Березово, улица Ленина, здание 56	Квадратный метр	055	787	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Кондинская районная больница" Врачебная амбулатория в с. Болчары	27181640810120001	71816408101	с Болчары	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Кондинский, сельское поселение Болчары, село Болчары, улица Комсомольская, дом 7	Квадратный метр	055	700	нет		
0101	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лянторская городская больница" Центр здоровья	27182610500120001	71826105001	г Лянтор	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Лянтор, ул.Назаргалеева, 7	Квадратный метр	055	600	нет		

0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Белогорье	271829416106200001	71829416106	д Белогорье	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Ханты-Мансийский, сельское поселение Луговской, деревня Белогорье, улица Мира, домовладение 23	Квадратный метр	055	70	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Согом	271829434101200001	71829434101	д Согом	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Ханты-Мансийский, сельское поселение Согом, деревня Согом, улица Центральная, дом 18	Квадратный метр	055	70	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ягурьях	271829416121200001	71829416121	д Ягурьях	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Ханты-Мансийский, сельское поселение Луговской, деревня Ягурьях, переулок Береговой, владение 1	Квадратный метр	055	70	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр общей врачебной практики" Поликлиника п.Мульмыя	271816423101200001	71816423101	п Мульмыя	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Кондинский, сельское поселение Мульмыя, поселок Мульмыя, улица Лесная, дом 4В	Квадратный метр	055	500	нет		
0101	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Поликлиника	271826165051200001	71826165051	пгт Федоровский	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Сургутский, городское поселение Федоровский, поселок городского типа Федоровский, улица Пионерная, здание 3А	Квадратный метр	055	1500	нет		

0101	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Филиал в деревне Рускинской	271826430101200001	71826430101	д Рускинская	анты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Сургутский, сельское поселение Рускинская, деревня Рускинская, улица Набережная, дом 3	Квадратный метр	055	540	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нефтеюганская районная больница" Поликлиника	271818157051200001	71818157051	пгт Пойковский	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Нефтеюганский, городское поселение Пойковский, поселок городского типа Пойковский, микрорайон 3-й, строение 122	Квадратный метр	055	14197,15	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" Поликлиника филиал в п. Приобье	271821156051200001	71821156051	пгт Приобье	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Октябрьский, городское поселение Приобье, поселок городского типа Приобье, улица Центральная, дом 11	Квадратный метр	055	4000	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" участковая больница (амбулатория) филиал в с. М-Атлым	271821416101200002	71821416101	с Малый Атлым	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Октябрьский, сельское поселение Малый Атлым, село Малый Атлым, улица Обская, строение 11	Квадратный метр	055	400	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" Филиал врачебная амбулатория в п. Сергино	271821432101200001	71821432101	п Сергино	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Октябрьский, сельское поселение Сергино, поселок Сергино, улица Центральная, дом 6	Квадратный метр	055	170	нет		

0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Кондинская районная больница" Врачебная амбулатория в с. Леуши	271816416101200001	71816416101	с Леуши	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Кондинский, сельское поселение Леуши, село Леуши, улица Новая, здание 14	Квадратный метр	055	400	нет		
0101	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Югорская городская больница" Терапевтическое отделение поликлиники	271887000001200001	71887000001	г Югорск	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Югорск, город Югорск, улица Попова, дом 29	Квадратный метр	055	3132,6	нет		
0101	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Лангепасская городская больница" врачебная амбулатория с. Локосово	271826416101200001	71826416101	с Локосово	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальный район Сургутский, сельское поселение Локосово, село Локосово, улица Советская, дом 28	Квадратный метр	055	1150	нет		

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА - ЮГРЫ  
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D2FFB5009FABE1844E875D69B22D  
Владелец: Добровольский Алексей Альбертович

Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D63E622107E150000000C200060002  
Владелец: Каграманян Игорь Николаевич

Действителен: с 09.06.2020 до 09.06.2021

**ГРАФИК**  
**выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства**

Наименование федерального органа исполнительной власти

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Наименование государственного/муниципального заказчика

Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Наименование субсидии

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение)	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей																									
			Всего					в том числе:																				
								федеральный бюджет					бюджет субъекта Российской Федерации					местный бюджет					внебюджетные источники					
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника	Реконструкция	6 000,0000	56 960,0000	0,00000	0,00000	0,00000	2 310,39200	21 933,32400	0,00000	0,00000	0,00000	6 000,0000	56 960,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Поликлиника	Реконструкция	15 000,0000	220 000,0000	80 000,0000	51 968,0000	0,00000	5 775,95700	84 714,33100	30 805,24700	20 011,07800	0,00000	15 000,0000	220 000,0000	80 000,0000	51 968,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Югорская городская больница" Терпевтическое отделение поликлиники	Реконструкция	13 000,0000	200 000,0000	37 608,0000	0,00000	0,00000	5 005,85000	77 013,07700	14 481,53900	0,00000	0,00000	13 000,0000	200 000,0000	37 608,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Березовская районная больница" Врачебная амбулатория п.Сосьва	Строительство	0,00000	40 000,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 402,61500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 000,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Кондинская районная больница" Врачебная амбулатория в с. Болчары	Строительство	0,00000	70 000,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 954,57700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70 000,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Кондинская районная больница" Врачебная амбулатория в с. Леуши	Строительство	0,00000	40 000,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 402,61500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 000,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

7	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" участковая больница (амбулатория) филиал в с. М-Атлым	Строительство	0,00000	40 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15 402,61500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Лянторская городская больница" Центр здоровья	Строительство	0,00000	60 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 103,92300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Поликлиника	Строительство	0,00000	150 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	57 759,80800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	150 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Согом	Строительство	0,00000	7 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 695,45800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Нефтеюганская районная больница" Поликлиника	Строительство	25 000,00000	50 000,00000	660 000,00000	717 062,80000	710 062,80000	9 626,63500	19 253,26900	254 143,15300	276 116,06200	273 420,60500	25 000,00000	50 000,00000	660 000,00000	717 062,80000	710 062,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" Поликлиника филиал в п. Приобье	Строительство	15 000,10000	35 000,00000	160 000,00000	174 266,00000	164 265,00000	5 776,01900	13 477,28800	61 610,46100	67 103,80400	63 252,76500	15 000,10000	35 000,00000	160 000,00000	174 266,00000	164 265,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Октябрьская районная больница" Филиал врачебная амбулатория в п. Сергино	Строительство	17 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 546,11200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Филиал в деревне Рускинской	Строительство	54 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 793,53100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Белогорье	Строительство	7 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 695,45800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ягурьях	Строительство	7 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 695,45800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр общей врачебной практики" Поликлиника п.Мульмыя	Строительство	50 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 253,26900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

18	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Лангепасская городская больница" врачебная амбулатория с. Локосово	Строительство	115 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 282,51900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--	---------------	---------------	---------	---------	---------	---------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

№ п/п	Землеотвод		Проектирование		Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/ Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)	Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/ Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/ Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
	Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование							
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
2	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2024	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
3	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2023	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
4	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	0	31.12.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	
5	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	0	31.12.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	
6	31.03.2022	31.04.2022	31.05.2022	0	31.12.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	
7	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	0	31.12.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	
8	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	0	31.12.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	
9	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	0	31.12.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	
10	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	0	31.12.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	31.07.2022	
11	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2025	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
12	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2025	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	
13	31.03.2021	31.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	
14	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	
15	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	
16	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	
17	31.03.2021	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	
18	31.03.2022	30.04.2021	31.05.2021	0	31.12.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	31.07.2021	

№ п/п	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государственного (муниципального) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей																		
						Всего										в том числе:								
	базисный уровень					текущий уровень цен					федеральный бюджет		бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники							
	2021 г.	2022 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен			
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
1	0	0	Аукцион в электронной форме	0	31.12.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
2	0	0	Аукцион в электронной форме	0	31.12.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
3	0	0	Аукцион в электронной форме	0	31.12.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
4	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
6	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
7	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
8	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
9	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
10	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11	0	0	Аукцион в электронной форме	0	31.01.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	0	0	Аукцион в электронной форме	0	31.01.2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
13	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
14	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
15	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
16	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

17	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	0	0	Аукцион в электронной форме	0	01.07.2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

№ п/п	Строительство				Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %					Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
	Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы		сроки приобретения	сроки установки	срок ввода	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		
			начало	окончание										
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1	01.03.2021	31.03.2021	31.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2022	31.12.2022
2	01.03.2021	31.03.2021	31.01.2022	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	3,00	30,00	60,00	100,00	100,00	31.12.2024	31.12.2024
3	01.03.2021	31.03.2021	31.01.2022	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	4,00	50,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2023	31.12.2023
4	01.03.2022	31.03.2022	31.07.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2022	31.12.2022
5	01.03.2022	31.03.2022	31.07.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2022	31.12.2022
6	01.03.2022	31.03.2022	31.07.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2022	31.12.2022
7	01.03.2022	31.03.2022	31.07.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2022	31.12.2022
8	01.03.2022	31.03.2022	31.07.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2022	31.12.2022
9	01.03.2022	31.03.2022	31.07.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2022	31.12.2022
10	01.03.2022	31.03.2022	31.07.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2022	31.12.2022
11	01.03.2021	31.03.2021	31.01.2022	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	2,00	25,00	50,00	75,00	100,00	31.12.2025	31.12.2025
12	01.03.2021	31.03.2021	31.01.2022	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2025	2,00	25,00	50,00	75,00	100,00	31.12.2025	31.12.2025
13	01.03.2021	31.03.2021	31.07.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2021	31.12.2021
14	01.03.2021	31.03.2021	31.07.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2021	31.12.2021
15	01.03.2021	31.03.2021	31.07.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2021	31.12.2021
16	01.03.2021	31.03.2021	31.07.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2021	31.12.2021
17	01.03.2021	31.03.2021	31.07.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2021	31.12.2021
18	01.03.2021	31.03.2021	31.07.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	31.12.2021	31.12.2021

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Добровольский Алексей Альбертович

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D2FFB5009FABE1844E875D69B22D

Владелец: Добровольский Алексей Альбертович

Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021

**Значения результатов использования Субсидии**

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ</u>	по Сводному реестру	Коды 74202988
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</u>	по ОКТМО	71800000
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	<u>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u> (Министерство, Агентство, Служба)	по Сводному реестру	00100056
Наименование федерального проекта		по БК	
Наименование регионального проекта		по БК	
Вид документа	<u>0</u> (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )		

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код строки	Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения									
						на 31.12.2021		на 31.12.2022		на 31.12.2023		на 31.12.2024		на 31.12.2025	
наименование	код по БК	наименование	код по ОКЕИ	наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	Объект	999	0101	6	6	8	8	1	1	4	4	6	6
		Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации	Единица	642	0102	110	110	6	6	16	16	0	0	0	0

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код строки	Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения									
						на 31.12.2021		на 31.12.2022		на 31.12.2023		на 31.12.2024		на 31.12.2025	
наименование	код по БК	наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	R3650	Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	Единица	642	0103	20	20	14	14	7	7	0	0	0	0
		Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций	Объект	999	0104	14	14	16	16	14	14	9	9	9	9

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-  
МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА - ЮГРЫ  
(Субъект)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D2FFB5009FAVE1844E875D69B22D  
Владелец: Добровольский Алексей Альбертович

Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D63E622107E150000000C200060002  
Владелец: Каграманян Игорь Николаевич

Действителен: с 09.06.2020 до 09.06.2021

Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования,  
которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование региональной программы \_\_\_\_\_

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер <sup>1</sup> оборудования	Наименование <sup>1</sup> оборудования	Плановое количество приобретаемого оборудования в 2021 г. (ед.)	Плановое количество приобретаемого оборудования в 2022 г. (ед.)	Плановое количество приобретаемого оборудования в 2023 г. (ед.)	ИТОГО Плановое количество приобретаемого оборудования в 2021-2023 гг. (ед.)
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> указывается в соответствии с приказом Минздрава России «Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения»

Руководитель уполномоченного органа  
исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта,  
которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование региональной программы \_\_\_\_\_

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Тип автомобильного транспорта (далее – автомобиль)	Плановое количество приобретаемых автомобилей в 2021 г. (ед.)	Плановое количество приобретаемых автомобилей в 2022 г. (ед.)	Плановое количество приобретаемых автомобилей в 2023 г. (ед.)	ИТОГО Плановое количество приобретаемых автомобилей в 2021-2023 гг. (ед.)
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель уполномоченного органа  
исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования,  
которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование региональной программы \_\_\_\_\_

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Порядковый номер <sup>1</sup> оборудования	Наименование <sup>1</sup> оборудования	Плановое количество приобретаемого оборудования в отчетном году, (ед.)	Планируемая/ фактическая дата включения в план-график закупок оборудования (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество законтрактованного оборудования (ед.)	Планируемая/ фактическая дата поставки оборудования (дд.мм.гг.)	Количество поставленного оборудования (ед.)	Планируемая/ фактическая дата ввода в эксплуатацию оборудования (дд.мм.гг.)	Количество введенного оборудования (ед.)	Дата завершения ремонта помещения для установки оборудования (дд.мм.гг.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<sup>1</sup> указывается в соответствии с приказом Минздрава России «Об утверждении перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения»

Руководитель уполномоченного органа  
исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта,  
которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование региональной программы \_\_\_\_\_

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Марка и модель автомобильного транспорта (далее – автомобиль)	Тип автомобиля	Плановое количество приобретаемых автомобилей в отчетном году (ед.)	Планируемая/ фактическая дата включения в план-график закупок автомобилей (дд.мм.гг.)	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Количество законтрактованных автомобилей (ед.)	Планируемая/ фактическая дата поставки автомобилей (дд.мм.гг.)	Количество поставленных автомобилей (ед.)	Планируемая/ фактическая дата постановки автомобилей на учет в ГИБДД (дд.мм.гг.)	Количество автомобилей, поставленных на учет в ГИБДД (ед.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель уполномоченного органа  
исполнительной власти субъекта  
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Сведения о плановом кадровом обеспечении медицинских организаций (наименование субъекта Российской Федерации),  
участвующих в реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации	Наименование мероприятия (направление) <sup>1</sup>	Наименование подразделения	Вид <sup>2,3</sup> объекта до модернизации	Вид объекта после модернизации	Наименование должности специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь <sup>4</sup>	Количество штатных должностей <sup>8,5,6</sup> , ед.					Количество занятых должностей, ед.					Количество физических лиц, чел					Итоговое отклонение от штатного расписания 2020 года	Итоговое отклонение от количества физических лиц на начало 2020 года	Обоснование изменения штатного расписания	Планируемый источник привлечения специалистов	Выполнение мероприятий дорожной карты по повышению эффективности целевой подготовки медицинских работников <sup>1,3</sup>
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

<sup>1</sup> Указывается номер (буква) подпункта пункта 1.1 настоящего Соглашения

<sup>2</sup> Приказ Минздрава России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

<sup>3</sup> Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

<sup>4</sup> В соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»

<sup>5</sup> Приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

<sup>6</sup> Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (вступает в силу с 01.01.2021)

Отчет о кадровом обеспечении медицинских организаций (*наименование субъекта Российской Федерации*),  
 участвующих в реализации мероприятий региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации	Наименование мероприятия (направление) <sup>7</sup>	Наименование подразделения	Вид <sup>8,9</sup> объекта до модернизации	Вид объекта после модернизации	Наименование должности специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь <sup>10</sup>	Количество штатных должностей <sup>8,11,12</sup> , ед.					Количество занятых должностей, ед.					Количество физических лиц, чел					Итоговое отклонение от штатного расписания 2020 года	Итоговое отклонение от количества физических лиц на начало 2020 года	Обоснование изменения штатного расписания	Планируемый источник привлечения специалистов	Выполнение мероприятий дорожной карты по повышению эффективности целевой подготовки медицинских работников <sup>13</sup>
								2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

<sup>7</sup> Указывается номер (буква) подпункта пункта 1.1 настоящего Соглашения

<sup>8</sup> Приказ Минздрава России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

<sup>9</sup> Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

<sup>10</sup> В соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»

<sup>11</sup> Приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

<sup>12</sup> Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (вступает в силу с 01.01.2021)

<sup>13</sup> В случае, если подобные мероприятия предусмотрены дорожной картой для указываемого подразделения медицинской организации

**ОТЧЕТ**  
**о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**

на 1 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование высшего исполнительного  
органа государственной власти субъекта  
Российской Федерации

\_\_\_\_\_

Наименование субъекта Российской Федерации

\_\_\_\_\_

Наименование главного распорядителя средств  
федерального бюджета

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

\_\_\_\_\_

Наименование регионального проекта

\_\_\_\_\_

Вид документа

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
по ОКТМО	
по Сводному реестру	
по БК	
по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Движение денежных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего	010	
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	011	
Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году	020	
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего	030	
Поступило средств Субсидии	040	
Кассовые расходы на отчетную дату, всего	050	
из них: в объеме софинансирования из федерального бюджета	051	
Восстановлено средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет, всего	060	
в том числе: использованных в текущем году, всего	061	
из них: не по целевому назначению	062	
использованных в предшествующие годы, всего	063	
из них: не по целевому назначению	064	
Возвращено (взыскано) в федеральный бюджет, всего	070	
в том числе: остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года (стр. 11)	071	
восстановленных средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет (стр. 60), всего	072	
из них: использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению	073	
использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению	074	
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего	080	
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	081	

**2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, финансируемых из федерального бюджета**

Код расходов по бюджетной классификации				Код строки	Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете субъекта Российской Федерации (стр. 030 разд.1)	Кассовые расходы бюджета субъекта Российской Федерации, нарастающим итогом с начала года (стр.050 разд.1)	Справочно					
Код расходов по бюджетной классификации							предусмотрено бюджетных ассигнований в местных бюджетах	кассовые расходы местных бюджетов				
главы	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов						главы	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон с кодом города)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения**

на 1 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

Наименование регионального проекта

Вид документа

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
по ОКТМО	
по Сводному реестру	
по БК	
по БК	

**1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения**

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код строки	Плановые значения		Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, руб		Фактически достигнутые значения				Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб				Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, руб	
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года			на отчетную дату		отклонение от планового значения		обязательств		денежных обязательств			
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ				всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах	в процентах	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего (гр.9 - гр.15)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.10 - гр.16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					0100														
		в том числе:			0101	x	x					x	x						
						x	x					x	x						
					0200														
		в том числе:			0201	x	x					x	x						
						x	x					x	x						
					0300														
		в том числе:			0301	x	x					x	x						
						x	x					x	x						
					0400														
		в том числе:			0401	x	x					x	x						
						x	x					x	x						

**2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения**

**2.1. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения**

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код строки	Плановые значения		Фактически достигнутые значения						уровень софинансирования, %
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ		с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения		
								с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 9)	в процентах гр.9/гр.7×100%	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0100									
		в том числе:			0101	x	x			x	x	x	x	
						x	x			x	x	x	x	
					0400									
		в том числе:			0401	x	x			x	x	x	x	
						x	x			x	x	x	x	

Код строки	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб															
	всего				в том числе:											
					получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации				получателями субсидий (бюджетных инвестиций) из бюджета субъекта Российской Федерации				общий объем обязательств муниципальных образований, в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации			
	обязательств		денежных обязательств		бюджетных обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств	
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр.26 + гр.30)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.20/100%)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.22/100%)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.24/100%)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.26/100%)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.28/100%)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.30/100%)
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0100																
0101																
0200																
0201																

**2.2 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения**

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код строки	Плановые значения		Фактически достигнутые значения						уровень софинансирования, %
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ		с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения		
								с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 9)	в процентах гр.9/гр.7×100%	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0100									
		в том числе:			0101	x	x			x	x	x	x	
						x	x			x	x	x	x	
					0400									
		в том числе:			0401	x	x			x	x	x	x	
						x	x			x	x	x	x	

Код строки	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб															
	всего				в том числе:											
					получателями средств местного бюджета				получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из местного бюджета				общий объем обязательств городских, сельских поселений (внутригородских районов), в размере софинансирования из бюджета муниципального района (городского округа с внутригородским делением)			
	обязательств		денежных обязательств		бюджетных обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств	
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр.26 + гр.30)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0100																
0101																
0200																
0201																









Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %				Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации		Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом		
		дата				строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		текущий год 20__г.		плановый период						
		получения разрешения на строительство, реконструкцию		начало подготовительных работ		начало		окончание										20__г.	20__г.					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							план	факт	план	факт					план
1	5	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
	01																							
Всего																								

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.